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1. INQUADRAMENTO DEL SITO

L’impianto di trattamento ¢ ubicato nel piazzale di servizio della discarica di “Masseria Riconta”
nel Comune di Villaricca, in Via Viaticale.

La discarica di cui trattasi, esaurita per i conferimenti dei rifiuti nel mese di maggio 2007, allo stato
attuale & in fase di gestione post-operativa e presenta una copertura superficiale provvisoria
costituita, nell’ultimo strato, da un telo in HDPE. 1l perimetro della discarica ¢ delimitato da una
recinzione costituita da pannelli prefabbricati.

Sul fondo della discarica sono state effettuate le operazioni di mitigazione e protezione in uno con
la regolarizzazione del fondo cava realizzando le opportune falde e si ¢ provveduto alla posa in
opera della barriera geologica artificiale fondale costituita con la sovrapposizione di:

. uno strato di argilla dello spessore di 1.20 metri, posta in opera in modo uniforme e

compattata, per strati dello spessore massimo 20 cm, fino a raggiungere un coefficiente di
permeabilita K [J 1x10-7 cm/s;

. interposizione di un materassino bentonitico

. uno strato impermeabilizzante artificiale costituito da una geomembrana in HDPE (spessore
2,0 mmk 0 10-12 m/s);

. uno strato di tessuto non tessuto a protezione della geomembrana in HDPE da 1.000 gr/mgq;

Al di sopra del pacchetto di impermeabilizzazione ¢ stato sovrapposto uno strato di materiale arido
drenante dello spessore minimo di 50 cm, costituito da ghiaia lavata con pezzatura 5-10 ¢cm (in
corrispondenza delle tubazioni del sistema di captazione del percolato la pezzatura del materiale
drenante ¢& inferiore -2-5 cm), avente funzione di:

. contenere il sistema di drenaggio e captazione del percolato;
. regolarizzare le pendenze verso le opere di drenaggio;
. permettere la circolazione sopra di esso dei mezzi di movimentazione senza dar luogo a

danneggiamenti della geomembrana.

La impermeabilizzazione delle pareti, prevista, per successivi strati di abbancamento, con una
configurazione ad “albero di natale”, ¢ stata realizzata con interposizione alla rete di protezione di
uno strato di argilla compattato sp. 1.00 mt. (k =1.00x10-7 cm/sec.) con configurazione a scarpa, un
materassino bentonitico dello spessore 7 mm avente un coefficiente di permeabilita 5x10-11 m/s, un
telo di HPDE dello spessore di 2 mm e un telo di TNT (1000 gr/mq) di protezione sia meccanica
che dai raggi U.V.

Pag. 2 di 10



S.A.P.NA. SPA

Impianto per il trattamento del percolato di discarica del sito di Villaricea (NA)

RELAZIONE GENERALE - STATO AUTORIZZATIVO

2. DRENAGGIO E CAPTAZIONE DEL PERCOLATO

Il percolato ¢ un liquido che trae origine dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla
decomposizione degli stessi. In misura minore ¢ anche prodotto dalla progressiva compattazione dei
rifiuti.

I1 sistema di drenaggio del percolato posto sul fondo vasca, ¢ articolato in tre linee in PEAD
microfessurato, diam. 250 mm, poste lungo le linee di impluvio. Non si ¢ ritenuto necessario
prevedere canalizzazioni trasversali in quanto la configurazione prevista, a falde, consente di
regimentare il flusso del liquido verso la tubazione in modo agevole.

La pendenza dell'invaso ¢ pari a 0,50% in senso trasversale e 2,00% in direzione
longitudinale; le tubazioni microfessurate in PEAD, sono poste all'interno di uno strato di ghiaia
(pezzatura 2-5 cm) e ricoperte da uno strato di tessuto-non-tessuto (1.000 gr/mq) per evitare il
trascinamento di particelle fini che potrebbero ostruire i fori delle tubazioni.

Le tubazioni di raccolta hanno come recapito i punti indicati nel grafico G1 con le lettere A
ed Al.

I1 percolato ¢ avviato, mediante un sistema di pompaggio, ad una vasca di raccolta della
capacita di 500 mc prevista nel piazzale ed indicata in grafico G1 con la lettera B.

Alla vasca intermedia per vasi comunicanti € collegata la vasca iniziale dell’impianto di
trattamento del percolato da cui, tramite un sistema di pompaggio, viene alimentato I’impianto
stesso.

3. STATO AUTORIZZATIVO
* Con Ordinanze Commissariali n. 236/2003, 275/2006 e 388/2006 veniva approvata la

realizzazione della discarica di Villaricca (NA) ubicata in localita “Masseria Riconta”;

= A seguito dell’emissione delle citate Ordinanze Commissariali detta discarica ¢ stata realizzata,

dalla ex affidataria, nel periodo ottobre 2006 - maggio 2007,

= Successivamente la Struttura Commissariale ha affidato al Consorzio di Bacino NA3 la gestione

della stessa discarica;

= L'art.l dell'O.P.C.M. n. 3627 del 08.11.2007 testualmente ha disposto "Per accelerare il
superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio della Regione Campania il
Commissario Delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previste dalle ordinanze di
protezione civile citate in premessa provvede in particolare: ad approvare i progetti per la
realizzazione di linee specificamente dedicate al trattamento dei percolati provenienti dalle
discariche, dagli impianti di selezione del sistema regionale e nell'ambito degli impianti pubblici

del servizio idraulico integrato; ad autorizzarne la gestione". Al fine di dare ottemperanza alla
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sopraindicata normativa emergenziale le Strutture di Missione subentrate ai Commissari delegati
predisponevano una programmazione degli interventi, tra cui la realizzazione di specifici
impianti di trattamento del percolato da localizzare presso le discariche ed 1 siti di stoccaggio

provvisorio dei rifiuti;

L’art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, attribuisce al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella
Regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24

febbraio 1992, n. 225;

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sottosegretario per I’Emergenza Rifiuti in Campania,
con nota prot.n. 15995 del 20.5.2009, invitava il Consorzio SIF a partecipare alla procedura
negoziata per l'affidamento della fornitura e della gestione di impianti per il trattamento del

percolato, da 50 ton/gg, da installare presso gli impianti tra cui Villaricea (NA) loc. “Masseria

Riconta”;

All'esito della procedura di gara, con ordinanza n. 209 del 22.9.2009 veniva disposta
l'aggiudicazione dell'appalto all’ATI Consorzio SIF (mandataria) e Hydrotech Engineering S.r.1.
(mandante), per I’affidamento della fornitura e della gestione dell’impianto per 1l trattamento del

percolato, da installare presso il sito della discarica di Villaricca (NA), in localita “Masseria

Riconta™;

Con verbale redatto in data 20.10.2009 veniva disposta la consegna in via d'urgenza della
realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato di discarica in localita “Masseria

Riconta” Villaricca di potenzialita pari a 50 me/gg;

La Legge 26 febbraio 2010 n. 26, all’art. 5 comma 2, dispone la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, a partire dal 31 dicembre 2009; la stessa
dispone il passaggio alle Province, ovvero alle relative Societa Provinciali, dei siti ricadenti nel

proprio territorio di competenza;
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11 decreto N° 144 del 17/03/2010 del Presidente della Provincia di Napoli, gli atti, le norme, le
leggi ed i regolamenti in esso richiamati e contenuti, attribuiscono alla S.A.P.NA. S.p.A. i poteri

derivanti dall'applicazione della L.26/2010 per quanto attiene le attivita delle societa provinciali;

Con Verbale Preliminare di Presa in Carico del 02/08/2010 viene definito il subentro della
S.A.P.NA. SpA, a far data dallo 01/08/2010, nella gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e
definitivo esistenti nella Provincia di Napoli, di competenza del Consorzio Unico di Bacino -

Articolazione Napoli - e, pertanto il subentro della S.A.P.NA. nella gestione anche del sito di

“Masseria Riconta” Villaricca;

Con verbale del 10.8.2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione
Civile, Unita Operativa ai sensi della L. n. 26 del 26.2.2010, verificata l'esecuzione ed il
funzionamento a perfetta regola d'arte dell'impianto di trattamento del percolato da 50 mc/gg

resso la discarica di Villaricca “Masseria Riconta”, collaudava lo stesso;
2

In data 22/09/2010 é stato consegnato, con apposito verbale, I’impianto di trattamento percolato,
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla S.A.P.NA. S.p.A. Successivamente, con atto del
05/01/2011 ¢& stato stipulato tra la SAPNA e il Consorzio SIF, il contratto di gestione
dell’impianto di trattamento del percolato da 50 ton/gg, la cui gestione ha avuto regolarmente
corso dal 28/03/2011 a tutto il 12/10/2012, data in cui € subentrata la societa Sled Servizi S.r.1,,

che ha svolto il servizio fino alla data del 31/03/2014, come meglio illustrato di seguito;

In data 28/12/2010 la S.A.P.NA. S.p.A. ha indetto procedura aperta per I'affidamento in
concessione della progettazione definitiva in sede di offerta e della realizzazione
dell’ampliamento, per complessivi 550 mc/gg, dell’esistente impianto di trattamento del

percolato del sito di Villaricca localita “Masseria Riconta” e successiva gestione e

manutenzione;

Con nota n. prot./SCA n. 534/11 del 16/03/2011 ’ATO2 NAPOLI-VOLTURNO ha rilasciato

relativa autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;

Con nota n. prot. n. SAPNA/2011/416 del 18/03/2011 la S.A.P.NA. ha informato sia la Regione
Campania sia I’ Amministrazione Provinciale di Napoli della messa in esercizio dell’impianto in

oggetto, precisando che lo stesso ¢ stato realizzato ex Ordinanze n. 90 del 15/04/2009 e n. 209
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del 22/09/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rientra tra le opere previste ex art. 9
comma 4 della legge 123 del 14/07/2008;

in data 23/03/2011 ¢ stato disposto I’avvio della gestione dell’impianto di che trattasi al

Consorzio SIF;

con verbale del 03/02/2012, il Nucleo Operativo Ecologico di Napoli ha disposto il sequestro
preventivo dell’impianto escluso la facolta d’uso, al fine di non interrompere il trattamento dei

rifiuti liquidi e di scongiurare un pericolo ulteriore all’ambiente, in quanto “...a tutt’oggi risulta

essere sprowvisto di autorizzazione all ‘esercizio dell attivita di gestione di rifiuti consistenti in

percolato di discariche in violazione dell’art. 256 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e sue m.i., in

relazione all’art. 208 del medesimo Decreto...”;

con Atto del 08/02/2012, notificato il 13/02/2012, i1 GIP ha convalidato il sequestro

dell’impianto escludendo la facolta d’uso;

con Atto del 21/02/2012, notificato il 22/02/2012, il P.M., fermo restando il sequestro
dell’impianto, ha ordinato, per scongiurare il pericolo di tracimazione, ad effettuare, per il solo

tempo necessario, il trattamento del percolato contenuto nelle vasche;

con successivi Atti, il P.M., accogliendo le istanze depositate dalla SAPNA volte ad ottenere
I’autorizzazione a consentire il funzionamento continuo dell’impianto mobile di trattamento
percolato, fermo restando il sequestro, ordina la temporanea rimozione dei sigilli apposti
sull’impianto, fino alla data del 31 marzo 2014, al solo scopo necessario ad effettuare il
trattamento del percolato prodotto dalla discarica in misura tale da scongiurare il pericolo di

tracimazione dalla vasca di raccolta e dalla vasca di accumulo;

Con nota prot. n. SAPNA/2011/948 del 31-05-2011, il responsabile unico del procedimento
comunicava 1’aggiudicazione provvisoria per ’affidamento in concessione della progettazione
definitiva in sede di offerta e della realizzazione dell’ampliamento, per complessivi 550 mc/gg,
dell’esistente impianto di trattamento del percolato del sito di Villaricca localita Masseria

Riconta e successiva gestione € manutenzione all’impresa Sled Servizi s.r.1;

Esperita la gara ed una volta proceduto all’aggiudicazione provvisoria, la SAPNA S.p.A,, ha

dato corso alle attivita necessarie all’ottenimento di tutti 1 pareri e le autorizzazioni necessarie
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per I’avvio della Concessione ed in particolare dei decreti V.I.LA. — Valutazione di Impatto
Ambientale, A.ILA. — Autorizzazione Integrata Ambientale e per il nulla-osta per gli interventi

ricadenti nei S.I.N. — Siti di Interesse Nazionale;

In data 05 agosto 2011 la S.A.P.NA. S.p.a., acquisito agli atti d’ufficio con prot. n. 616286 del
08/08/2011, ha presentato alla Regione Campania istanza di VIA (Valutazione Impatto

Ambientale) ed istanza di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale);

In data 26 settembre 2011, con nota n. 0722709 la Giunta Regionale della Campania, vista la
documentazione trasmessa, conforme a quanto previsto dalle Linee Guida AIA e dagli indirizzi

operativi VIA, ha comunicato 1’avvio del Procedimento;

In data 10 agosto 2012, la Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento
- Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela
dell’ Ambiente, ha emesso il Decreto V.I.A. n. 360, pubblicato sul BURC n. 56 del 10/09/2012,
con il quale esprime parere favorevole di compatibilitd ambientale su conforme giudizio della

Commissione VIA, VAS e VI, espresso nelle sedute del 09/03/2012 e del 14/06/2012, con le

prescrizione nello stesso riportate;

In data 11 ottobre 2012, la SAPNA ha provveduto all’aggiudicazione definitiva per la
realizzazione dell’ampliamento dell’impianto di trattamento del percolato, a favore della Sled
Servizi S.r.1., consegnando in data 12/10/2012 le attivita di gestione dell’impianto esistente da 50

me/gg;

Con verbale del 01/04/2014, i1 Nucleo Operativo Ecologico di Napoli, vista la scadenza del
provvedimento di dissequestro temporaneo in ossequio, datato 31 marzo 2014, ha provveduto

alla riapposizione dei sigilli all’impianto di trattamento del percolato di discarica allocato presso

la discarica di Villaricca;

In data 09 ottobre 2014 la Giunta Regionale della Campania — Dipartimento della Salute e delle
Risorse Naturali — Direzione Generale per I’Ambiente e I’Ecosistema U.O.D. 17 Autorizzazioni
e rifiuti ambientali di Napoli, ha emesso il Decreto A.I.A. n. 1415, con il quale approva il

progetto di ampliamento ed ne autorizza la realizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
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In data 12 novembre 2014, il Comune di Villaricca ha presentato ricorso per I’annullamento
previa concessione delle misure cautelari dei provvedimenti indicati nello stesso atto, presso il

TAR Lazio il quale dichiarava la propria incompetenza indicando quale autoritd competente il

TAR Campania di Napoli;

In data 20 gennaio 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli ha
emesso ha riassunto il ricorso del Comune di Villaricca ribadendo che i provvedimenti impugnati
con il ricorso introduttivo sono illegittimi e vanno annullati, per 1 medesimi elementi di fatto e di

diritto ivi illustrati, ribadendone la fondatezza;

con successivo Atto del 24/02/2015, notificato in pari data, il NOE, ha notificato
I’Ordinanza n. 701/15 R.G. Trib. datata 20/02/2015, emessa dal Tribunale di Napoli — I* Sez.
Penale, a firma del G.O.T. Dr. Andrea Casella, con la quale ¢ stato disposto il dissequestro
temporaneo dell’impianto indicato in oggetto per SEI MESI ai fini dell’esecuzione sia dei lavori
di ampliamento, sia per 1’attivazione e messa in funzione del sito allo scopo di garantire la
corretta esecuzione delle attivita di raccolta e trattamento percolato. I1 periodo di dissequestro

temporaneo decorre dalla data del 24/02/2015 ed avra termine il 24/08/2015;

Con nota n. prot. n. 1551/I1.10 del 23/03/2015 la S.A.P.NA., riferimento al punto 1
dell’Ordinanza n. 701/15 R.G. Trib. datata 20/02/2015, emessa dal Tribunale di Napoli — I Sez.
Penale, a firma del G.O.T. Dr. Andrea Casella, ha richiesto al Tribunale di Napoli I* Sezione
Penale, una proroga di 30 giorni al fine di consentire alla societd il completamento delle

verifiche dei macchinari e la relativa messa in funzione;

In data 30/03/2015 il Tribunale di Napoli - I* Sez. Penale, a firma del G.O.T. Dr. Andrea

Casella concede I’autorizzazione di 30 giorni richiesta, fino alla data del 24.04.2015;

Con successiva nota n. prot. n. 2156/1L.10 del 27/04/2015 la S.A.P.NA., sempre
riferimento al punto 1 dell’Ordinanza n. 701/15 R.G. Trib. datata 20/02/2015, emessa dal
Tribunale di Napoli — I* Sez. Penale, a firma del G.O.T. Dr. Andrea Casella, considerato le
richieste della SLED SERVIZI con le quali la stessa ha comunicato uno slittamento dei tempi di
esecuzione degli interventi, dovuti ai ritardi nella consegna dei materiali, ha richiesto al
Tribunale di Napoli 1" Sezione Penale, una ulteriore proroga di 60 giorni al fine di consentire

I’esecuzione degli interventi previsti finalizzati al riavvio dell’impianto;
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In data 12/05/2015 il NOE ha notificato nota a firma del G.O.T. Dr. Andrea Casella, di

autorizzazione degli ulteriori 60 giorni di proroga, fino alla data del 23.06.2015;

In data 07/07/2015 ed in data 30/07/2015, la SLED SERVIZI, affidataria degli interventi
di che trattasi, ha comunicato I’avvenuta ultimazione degli interventi di manutenzione
straordinaria effettuati sull’impianto esistente, finalizzati alla messa in esercizio dello stesso per

il trattamento del percolato prodotto dalla discarica di Villaricca;

Con successiva nota n. prot. n. 4194/I1.10 del 26/08/2015 la S.A.P.NA., sempre
riferimento al punto 1 dell’Ordinanza n. 701/15 R.G. Trib. datata 20/02/2015, emessa dal
Tribunale di Napoli — 1" Sez. Penale, a firma del G.O.T. Dr. Andrea Casella, al fine di consentire
’avviamento dell’impianto, ha richiesto al Tribunale di Napoli I* Sezione Penale, una proroga

del dissequestro, quantomeno fino al 31/12/2015;

In data 11/09/2015 il NOE ha notificato nota a firma del G.O.T. Dr. Andrea Casella, 1l
dissequestro temporaneo fino alla data del 31/12/2015;

In data 08/10/2015, la SLED SERVIZI, affidataria del servizio di che trattasi, ha

comunicato 1’avvio della messa in esercizio dell’impianto di trattamento del percolato prodotto

dalla discarica di Villaricca;

Con successiva nota n. prot. n. 5952/XL.1 del 16/12/2015 la S.A.P.NA., in riferimento al
punto 1 dell’Ordinanza n. 701/15 R.G. Trib. datata 20/02/2015, emessa dal Tribunale di Napoli
— 1" Sez. Penale, a firma del G.O.T. Dr. Andrea Casella, al fine di consentire, tramite la societa
SLED SERVIZI (HYDROAMBIENTE SRL), lo smaltimento del percolato prodotta dalla
discarica, tramite I’impianto di trattamento esistente, ha richiesto una ulteriore proroga del

dissequestro fino alla data del 31/03/2016;

In data 30/12/2015 il NOE ha notificato nota a firma del G.O.T. Dr. Cosima Vastola, 1l
dissequestro temporaneo fino alla data del 31/12/2015;

Con successiva nota n. prot. n. 3105/XI.1 del 17/03/2016 la S.A.P.NA., in riferimento al
punto 1 dell’Ordinanza n. 701/15 R.G. Trib. datata 20/02/2015, emessa dal Tribunale di Napoli
— I~ Sez. Penale, a firma del G.O.T. Dr. Andrea Casella, al fine di consentire, tramite la societa

SLED SERVIZI (HYDROAMBIENTE SRL), lo smaltimento del percolato prodotta dalla
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discarica, tramite ’impianto di trattamento esistente, ha richiesto una ulteriore proroga del

dissequestro fino alla data del 30/06/2016;

In data 04/04/2016 il NOE ha notificato nota a firma del G.O.T. Dr. Cosimo Vastola, il
dissequestro temporaneo fino alla data del 30/06/2016;

Con successiva nota n. prot. n. 6423/X1.1 del 17/06/2016 la S.A.P.NA., in riferimento al
punto 1 dell’Ordinanza n. 701/15 R.G. Trib. datata 20/02/2015, emessa dal Tribunale di Napoli
— 1" Sez. Penale, a firma del G.O.T. Dr. Andrea Casella, al fine di consentire, tramite la societa
SLED SERVIZI (HYDROAMBIENTE SRL), lo smaltimento del percolato prodotta dalla
discarica, tramite l’impianto di trattamento esistente, ha richiesto una ulteriore proroga del

dissequestro fino alla data del 30/09/2016;

In data 12/07/2016 il NOE ha notificato nota a firma del G.O.T. Dr. Andrea Casella, il
dissequestro temporaneo fino alla data del 30/09/2016.
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